

ACABAMENTOS - EDIFÍCIO MIRA RIO

ATRIO DE ENTRADA

- Pavimento:
 - Revestimento Cerâmico;
- Paredes:
 - Estuque pintado a branco;
- Tectos:
 - Tecto Falso e gesso cartonado + Pintura a Branco;

ESCADAS

- Pavimento:
 - Revestimento Cerâmico;
- Paredes:
 - Estuque pintado a branco;
- Tectos:
 - Laje de betão afagada + Pintura a Branco;

FACHADAS

- Laje em Betão Aparente
- Paredes Exteriores: Tijolo Térmico + Capoto de 60mm + Ripado em Aço Corten/Ripado Lacado a Lacado a Forja
- Tectos: Betão
- Guardas Metálicas: com acabamento Lacado a Forja

APARTAMENTOS

SALA E QUARTOS

- Pavimento:
 - Flutuante cor carvalho;
- Paredes:
 - Estuque pintado a Branco;
- Tectos:
 - Tecto Falso em gesso cartonado + Pintura a Branco;

COZINHA

- Pavimento:
 - Flutuante cor carvalho;
- Paredes:
 - Estuque pintado a branco;
- Tectos:
 - Tecto Falso em gesso cartonado hidrófugo + Pintura a Branco;
- Moveis de Cozinha:
 - Portas folheadas a Folha de madeira Lacado;

- Tampos em Cerâmico;
- Parede da bancada em Cerâmico

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

- Pavimento:
 - Revestimento Cerâmico;
- Paredes:
 - Revestimento Cerâmico;
- Tetos:
 - Tecto Falso em gesso cartonado Hidrófugo + Pintura a Branco;
- Equipamento:
 - Sanita Suspensa, acabamento Branco Mate;
 - Sistema de Duche Embutido, acabamento Inox Escovado;
 - Torneira dos Lavatórios: Encastrar na Parede, acabamento Inox Escovado;

CAIXILHARIA

- Alumínio Sistema B.055 Minimalista da Lousalu acabamento Sable 200.

CARPINTARIA

- Porta de Segurança: Lacada a Branco;
- Portas Interiores: Madeira Lacada;
- Armários: Madeira Lacada;
- Rodapés: MDF Lacado a Branco;
- Ferragens: Aço Inox;

VARANDAS

- Pavimento: Cerâmico
- Floeiras: Betão Aparente com Verniz Invisível
- Guardas Metálicas: com acabamento Lacado a Forja

EQUIPAMENTOS

- Elevador
- Aquecimento Central:
 - Bomba de Calor;
 - Ar Condicionado nos Quartos/Sala
- Vídeo Porteiro
- Cozinhas equipadas com eletrodomésticos tipo LG/TEKA
 - (Exaustor, frigorífico combinado, forno, placa elétrica, máquina de lavar loiça, máquina de lavar roupa)

Nota:

A listagem apresentada tem natureza indicativa, podendo sofrer modificações pelo promotor, decorrentes de alterações de projeto, execução de obra ou fornecedores, de indisponibilidade de fornecimento ou termo de produção.

As substituições, a acontecerem, serão sempre feitas respeitando os padrões de qualidade estabelecidos e a aprovação da direção de obra e equipa projetista.